Zatacznik Nr 1 do SWZ nr 39/2025 zatwierdzonej dnia 27.08.2025 r.

ZAKRES PRAC OBJETYCH ZAMOWIENIEM

e A -

. Demontaz istniejacych zabezpieczen WLZ.

Demontaz istniejgcych roztagcznikow WG 1 WADM.

Prefabrykacja i montaz nowej tablicy zabezpieczen WLZ z podstawami D02 z
sygnalizacjg przepalenia (wielko$¢ zabezpieczen zgodnie z dokumentacja — zalaczniki
1A, 1B, 1C, 1D) .

Prefabrykacja i montaz nowej tablicy roztacznikow WG i WADM.
Wykonanie nowej szyny PEN dla obwodow WLZ.

Montaz na tablicy gniazda hermetycznego 240V IP55.
Podlaczenie instalacji i uruchomienie.

Zabezpieczenia przedlicznikowe muszg by¢ wskazane, ktorego licznika dotycza i
przystosowane do plombowania (zgodnie z wymogami ENEA) .

Sugerowane zastosowania osprzetu tablic :

1)

2)
3)
4)

Podstawy D02 z sygnalizacja przepalenia - PFB D02 PFB D02 1P LED oraz PFB D02
PFB D02 3P LED

Rozltacznik izolacyjny 3P ED2 160/3 - wytacznik gléwny

Roztacznik izolacyjny 63A SV 363 - wylacznik ADM

Montaz elementéw na konstrukcjach aluminiowo stalowych z maskownicami z ptyty

izolacyjnej

Remont GTR obejmuje zabezpieczenia zasilania czgsci mieszkaniowej 1 administracyjne;.
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