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                      Załącznik nr 1 do SWZ z dnia 04.09.2025r 

                                                          

 

                                                Uszczegółowienie prac 
 

Montaż rozdzielni zewnętrznych. 
 

W związku z uzgodnieniem z Enea Operator wyniesienie Złącz Kablowych z piwnic budynków 

przy ul.: 

 

Lp. 
Lp.                      

wersja 
1 

Lp.                     
wersja 

2 
adres 

kl. 
Schod 

nr licznika  
Moc 

przyłączeniowa 
Zabezpieczenie 
przedlicznikowe 

            kW A 

1   1 Nowowiejskiego 1 I   brak licznika adm   

2 1   Nowowiejskiego 1 II 89167745 40 3x63 

3   2 Nowowiejskiego 1 III   brak licznika adm   

4 2   Nowowiejskiego 3 I 8933390 40 3x63 

5 3   Nowowiejskiego 3 II 91833256 40 3x63 

6   3 Nowowiejskiego 3 III   brak licznika adm   

7   4 Nowowiejskiego 3 IV   brak licznika adm   

8   5 Nowowiejskiego 2 I   brak licznika adm   

9 4   Nowowiejskiego 2 II 90939780 40 3x63 

10   6 Nowowiejskiego 2 III   brak licznika adm   

11 5   Ogrody 5 I 03098790 40 3x63 

12   7 Ogrody 5 II   brak licznika adm   

13 6   Ogrody 7 I 12063502 33 3x63 

14   8 Ogrody 7 II   brak licznika adm   

15 7   Ogrody 7 III 12063399 33 3x63 

16   9 Ogrody 7 IV   brak licznika adm   

17   10 Ogrody 7 V   brak licznika adm   

18 8   Ogrody 7 VI 12156427 40 3x63 

19   11 Ogrody 7 VII   brak licznika adm   

20   12 Ogrody 9 I   brak licznika adm   

21 9   Ogrody 9 II 8263927 40 3x 63 

22   13 Ogrody 9 III   brak licznika adm   

        

        

  9  -wersja 1     

  13  -wersja 2     

  

 

Należy dostarczyć oraz zamontować i podłączyć do istniejących rozdzielni w piwnicy budynków 

zestaw rozdzielni: 
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Wersja 1 ( 9 sztuk):  

Rozdzielnie zgodne ze standardem ZK. Pierwsza część szafy to SZR części administracyjnej 

przeniesiony z istniejącej rozdzielni lub sprawny z rozdzielni która nie ma już licznika adm. Druga 

część to Tablica Licznikowa do której należy przenieść istniejący w piwnicy układ pomiarowy. Trzecia 

część szafy to dwa nowe rozłączniki jeden do części ADM i drugi do części GTR oraz rozłącznik do 

Hydroforu który ma być zasilony sprzed rozłącznika ADM. Wszystkie Kable zgodnie z poniższym 

schematem. Przewód do Hydroforu połączyć w puszce E90  z istniejącym przewodem zasilającym. 

Rozdzielnie z rozłącznikami opisać jako Wył P.POŻ. 
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Wersja 2 (13 sztuk) 

 

Rozdzielnie zgodne ze standardem ZK. Rozdzielnia z nowym rozłącznikiem do części GTR 

Wszystkie Kable zgodnie z poniższym schematem. 
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Zdjęcie przykładowe istniejącej rozdzielni w typowym budynku wysokim  

 

 
 

 

 
 


