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USZCZEGÓŁOWIENIE ZAKRESU PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM 

 

1.  Przedmiot przetargu: 

Remont balkonów – wariant II w systemie STO PUR EB200 

Wariant II możliwy do zastosowania dla zadań: 

ZADANIE 1 ul. Grzymały -Siedleckiego 33 

ZADANIE 2 ul. Nałkowskiej 12 

ZADANIE 3 ul. Nałkowskiej 8 

ZADANIE 4 ul. Nałkowskiej 5 

ZADANIE 5 ul. Nałkowskiej 1 

 

2. Określenie zakresu prac  

a) Demontaż istniejących balustrad z ekranami balkonowymi. 

b) Wycięcie pasa izolacji termicznej ściany na wysokość 30 cm wraz z ościeżami drzwi 

balkonowych. 

c) Skucie istniejących warstw nawierzchniowych wraz z izolacją do balkonowej płyty 

konstrukcyjnej wraz z demontażem opierzenie blacharskiego 

d) Powierzchnię prefabrykowanej płyty balkonowej oczyścić z luźnych fragmentów betonu  

i pozostałości izolacji. Po oczyszczeniu nawierzchnia powinna być mechanicznie jednorodna, 

spójna, bez fragmentów łuszczących się oraz bez śladów zanieczyszczeń bitumicznych.. 

Usunąć wszystkie pozostawione haki i elementy montażowe nieprzewidziane do dalszego 

użytkowania. 

e) Powierzchniowe szlifowanie płyty konstrukcyjnej tarczą diamentową w celu usunięcia mleczka 

cementowego oraz innych nie nośnych pozostałości. 

f) W przypadku wystąpienia powierzchniowych uszkodzeń płyty balkonowej dokonać napraw 

warstwą naprawczą StoCrete TG104 lub StoCreteTG108 dwukrotnie po uprzednim 

zastosowaniu warstwy szczepnej StoCrete BE Haftbrucke. 

g) Montaż płyty StoTragerplatte na StoPox SK 100 lub StoPox SK 41 do czoła płyty balkonowej 

po całym jej obwodzie, ale w taki sposób aby płyta tworzyła  szalunek dla warstwy spadkowej 

balkonu z odpowiednim spadkiem. 

h) Wykonanie na całej powierzchni płyty balkonowej warstwy spadkowej ≥ 1,5 % ze StoCrete TG 

104 (1-4 cm) lub StoCrete TG 108 (2-8 cm) poprzedzonej zabezpieczeniem mostka szczepnego 

warstwą StoCrete BE Haftbrucke bezpośrednio w świeży materiał techniką „mokre w mokre”. 

Warstwę spadkową ułożyć zrównując się z krawędzią uprzednio zamontowanej płyty 

StoTragerplatte. 
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i) Wykonanie na całej głębokości ościeży drzwi balkonowych progu z materiału StoCrete TG 104 

(1-4 cm) lub StoCrete TG 108 (2-8 cm) po uprzednim gruntowaniu podłoża materiałem 

StoCrete BE Haftbrucke. 

j) Gruntowanie warstwy spadkowej w dwóch opcjach: 

- nałożenie gruntu StoPox 452 EP na świeżą warstwę spadkową (zastępuje ona potrzebę 

pielęgnacji warstwy spadkowej). Po 3-5 godz. od ułożenia warstwy spadkowej usunąć z niej 

mleczko cementowe przez szczotkowanie lub kracowanie pacą stalową i zastosowanie  gruntu 

StoPox 452 EP z dodatkiem 30 % piasku frakcji 0,1-0,5 mm. Pozostawić do związania na 48 

godz., 

- po procesie pełnego związania (min. dwa dni) z zachowaniem pełnej pielęgnacji warstwy 

spadkowej (zraszanie dwa-trzy razy dziennie, przykrywanie folią paroizolacyjną) usunięcie 

mleczka cementowego przez szlifowanie całej powierzchni tarczą diamentową do betonu  

i zagruntowanie za pomocą StoPox 452 EP z dodatkiem 30 % piasku frakcji 0,1-0,5 mm. 

k) Ułożenie i przsączenie na cokoliki i framugi drzwi balkonowych wkładki StoDivers V 310 za 

pomocą StoPox EZ 535. 

l) Warstwa gruntująco – egalizacyjna nierówności wykonana poprzez zaciąg raklą stalową za 

pomocą ok. 0,5 kg/m2 StoPox 452 EP z dodatkiem 50 % piasku frakcji 0,1-0,5 mm. 

m) Opcja- w przypadku pozostawania nierówności posadzki lub zadoleń na warstwie spadkowej 

powtórzyć pkt. l. 

n) Warstwa konstrukcyjna elastyczna poliuretanu wykonana poprzez zaciąg raklą z ząbkami S4 

ok. 2-2,5 kg/m2 StoPur EB 200 przewałować wałkiem kolczastym i lekko zasypać na świeżo 

chipsami zasyp luźny. 

o) Nanieść lakier StoPur VR 100 z dodatkiem 30 % Sto Ballotinii 180-300 i ułożyć za pomocą 

wałka gąbkowego strukturalnego. 

p) Odtworzenie izolacji termicznej ze styropianu fasadowego o λmin= 0,032 [w/mK] na ścianie  

i ościeżach drzwi balkonowych. Założenie narożników ochronnych z siatką na wszelkich 

występujących krawędziach. Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki do ociepleń o gramaturze 

min. 165 gr/m2. Wykonanie tynku mineralnego o fakturze „baranka” gr. 2 mm i gęstości Sd ≥ 

1,4 g/cm3, reakcja na ogień A1, wodochłonność tynku po 24h < 0,35 kg/m2. Malowanie 

przygotowanych powierzchni silikonową farba elewacyjną samoczyszczącą z dodatkami 

uszlachetniającymi zmniejszającymi napięcie powierzchniowe oraz dodatkami 

grzybobójczymi, farba silikonowa o współczynniku przesiąkania wody (nasiąkliwości) w < 

0,05 kg/(m2h1/2) w kolorystyce spójnej z istniejącą. W kalkulacji uwzględnić malowanie 

pełnych pionowych pasów o szerokości dostosowanej do rozpiętości płyt balkonowych. 
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q) Naprawa spodów i czół płyty balkonowej uwzględniającej ich szpachlowanie i malowanie, a w 

przypadku większych uszkodzeń dodatkowych robót polegających na skuciu luźnych i 

odspojonych tynków i betonu, zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia oraz uzupełnienie 

ubytków systemową zaprawą do napraw konstrukcji betonowych. 

r) Wykonanie i montaż balustrady zgodnie z opracowanym projektem technicznym Pracowni 

Projektowej „PROFI” mgr inż. Juliusz Kulczyński przyjmując: 

      - balustrada o konstrukcji stalowej, ażurowej z ekranami z płyt HPL, 

   - słupki i pochwyty z rury kwadratowej RK 40x40x3 (S235), 

   - profile podłużne z rury prostokątnej RP 40x20x3 (S235), 

   - elementy żebrowania z pręta okrągłego Ø10 (S235), 

   - montaż / mocowanie balustrady do wierzchu płyty balkonowej za pomocą konsol 

montażowych kotwionych prętami gwintowanymi kl. 8.8 na żywicy epoksydowej 

   - ekran balkonowy z dwustronnej płyty HPL Kronoplan Color grubości 6 mm w kolorystyce 

uzgodnionej z Zamawiającym; Montaż ekranu w balustradzie po jej ostatecznym 

wykończeniu.  

Całość stalowej konstrukcji balustrady cynkowana i lakierowana proszkowo w kolorystyce 

uzgodnionej z Zamawiającym. W zamkniętych elementach konstrukcji należy wykonać otwory 

odpowietrzające dla potrzeb cynkowania. Otwory odpowietrzające widoczne z zewnątrz. Wyklucza 

się stosowanie tzw. Odpowietrzenia wewnętrznego za pomocą otworów ukrytych w miejscach 

styku profili zamkniętych. 

Wszystkie odległości (prześwity) pomiędzy stalowymi elementami balustrad, a także odległości 

pomiędzy balustradą i ścianami budynku oraz pomiędzy dolnym pasem balustrady, a wykończoną 

posadzką balkonu nie mogą przekraczać 12 cm. Wysokość balustrady min 1,1 m nad poziomem 

nowo wykonanej i wykończonej posadzki. 

Montaż kompletnej, prefabrykowanej balustrady przeprowadzić po wykonaniu warstw 

spadkowych, obróbek blacharskich, izolacji przeciwwilgociowej oraz okładzin ceramicznych. 

Montaż balustrad prowadzić z ustawionych rusztowań od czoła i boków płyt balkonowych. 

 

Przed przygotowaniem oferty należy zapoznać się z instrukcją techniczną Sto Pur EB200. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym opisem a instrukcją producenta należy uzgodnić 

rozwiązanie z Zamawiającym przed wykonaniem robót. 

Poniżej link do filmu instruktażowego wykonania prac w systemie STO PUR EB200. 

https://www.youtube.com/watch?v=l1QmHo5m9zY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l1QmHo5m9zY
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 Wymagania ogólne: 

- Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Inspektorowi Nadzoru do odbioru roboty ulegające 

zakryciu, w szczególności naprawy konstrukcji, wykonanie warstw spadkowych, izolacji 

przeciwwodnej oraz innych elementów, których ocena po wykonaniu kolejnych warstw będzie 

niemożliwa. 

- Prace należy wykonywać z wykorzystaniem odpowiednio dobranego rusztowania, 

zapewniającego bezpieczny dostęp do miejsc prowadzenia robót oraz zgodnego  

z obowiązującymi przepisami BHP. 

- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń konstrukcyjnych wykraczających poza zakres 

przewidziany dokumentacją, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Dalsze roboty w tym zakresie mogą być prowadzone 

wyłącznie po uzyskaniu ich akceptacji. 

- Wilgotność podłoża przed wykonaniem izolacji należy potwierdzić pomiarem wykonanym 

odpowiednim miernikiem i okazać Inspektorowi Nadzoru na jego żądanie. 

- Wywóz, zagospodarowanie oraz utylizacja wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórki  

i odpadów powstałych podczas realizacji robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

wraz z załadunkiem, transportem, przekazaniem uprawnionym podmiotom oraz poniesieniem 

wszelkich kosztów z tym związanych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć dokumenty potwierdzające prawidłowe zagospodarowanie odpadów. 

- Wszędzie tam, gdzie wskazano nazwę producenta lub nazwę handlową materiału, dopuszcza się 

zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych, użytkowych  

i jakościowych nie gorszych od wskazanych, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

- Na 7 dni przed planowanym odbiorem robót dostarczenie dokumentacji powykonawczej:   

atestów, deklaracji, kart technicznych, kart gwarancyjnych, instrukcji konserwacji,  

dokumentacji fotograficznej robót zanikających. 

 

Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie: 

 

- Stolarkę okienną, elewację, balkony sąsiednie oraz teren wokół budynku przed uszkodzeniem  

i zabrudzeniem 

- zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę lub uzgodni odpłatność za korzystanie  

z tych mediów z Administracją Osiedla; 

- organizację ruchu na czas prowadzenia robót; 

- organizację zaplecza socjalnego i magazynowego. 

 


