Zakacznik Nr 1b do SWZ nr 29/2026 z 07.07.2026 t.

USZCZEGOLOWIENIE ZAKRESU PRAC OBJETYCH ZAMOWIENIEM

1. Przedmiot przetargu:

Remont balkonéw — wariant II w systemie STO PUR EB200
Wariant II mozliwy do zastosowania dla zadan:

ZADANIE 1 ul. Grzymaty -Siedleckiego 33

ZADANIE 2 ul. Natkowskiej 12

ZADANIE 3 ul. Natkowskiej 8

ZADANIE 4 ul. Natkowskiej 5

ZADANIE 5 ul. Natkowskiej 1

2.
a)
b)

¢)

d)

g)

h)

Okreslenie zakresu prac

Demontaz istniejacych balustrad z ekranami balkonowymi.

Wycigcie pasa izolacji termicznej $ciany na wysokos¢ 30 cm wraz z osciezami drzwi
balkonowych.

Skucie istniejacych warstw nawierzchniowych wraz z izolacja do balkonowej plyty
konstrukcyjnej wraz z demontazem opierzenie blacharskiego

Powierzchni¢ prefabrykowanej ptyty balkonowej oczysci¢ z luznych fragmentow betonu
1 pozostatosci izolacji. Po oczyszczeniu nawierzchnia powinna by¢ mechanicznie jednorodna,
spOjna, bez fragmentow tluszczacych si¢ oraz bez $ladow zanieczyszczen bitumicznych..
Usung¢ wszystkie pozostawione haki i elementy montazowe nieprzewidziane do dalszego
uzytkowania.

Powierzchniowe szlifowanie ptyty konstrukcyjnej tarcza diamentowa w celu usunigcia mleczka
cementowego oraz innych nie no$nych pozostatosci.

W przypadku wystgpienia powierzchniowych uszkodzen ptyty balkonowej dokona¢ napraw
warstwg naprawcza StoCrete TG104 Ilub StoCreteTG108 dwukrotnie po uprzednim
zastosowaniu warstwy szczepnej StoCrete BE Haftbrucke.

Montaz ptyty StoTragerplatte na StoPox SK 100 lub StoPox SK 41 do czota plyty balkonowe;j
po catym jej obwodzie, ale w taki sposob aby ptyta tworzyla szalunek dla warstwy spadkowe;j
balkonu z odpowiednim spadkiem.

Wykonanie na catej powierzchni plyty balkonowej warstwy spadkowej > 1,5 % ze StoCrete TG
104 (1-4 cm) lub StoCrete TG 108 (2-8 cm) poprzedzonej zabezpieczeniem mostka szczepnego
warstwg StoCrete BE Haftbrucke bezposrednio w $wiezy materiat technikg ,,mokre w mokre”.
Warstwe spadkowg ulozy¢ zrownujac si¢ z krawedzig uprzednio zamontowanej plyty

StoTragerplatte.

Strona 1z 4



Zakacznik Nr 1b do SWZ nr 29/2026 z 07.07.2026 t.

1) Wykonanie na catej glebokosci osciezy drzwi balkonowych progu z materiatu StoCrete TG 104
(1-4 cm) lub StoCrete TG 108 (2-8 cm) po uprzednim gruntowaniu podloza materiatem
StoCrete BE Haftbrucke.

j) Gruntowanie warstwy spadkowej w dwodch opcjach:

- nalozenie gruntu StoPox 452 EP na $wieza warstwe spadkowa (zastepuje ona potrzebe
pielegnacji warstwy spadkowej). Po 3-5 godz. od utozenia warstwy spadkowej usuna¢ z niej
mleczko cementowe przez szczotkowanie lub kracowanie pacg stalowg i zastosowanie gruntu
StoPox 452 EP z dodatkiem 30 % piasku frakcji 0,1-0,5 mm. Pozostawi¢ do zwigzania na 48
godz.,

- po procesie pelnego zwigzania (min. dwa dni) z zachowaniem pelnej pielegnacji warstwy
spadkowej (zraszanie dwa-trzy razy dziennie, przykrywanie folig paroizolacyjna) usunigcie
mleczka cementowego przez szlifowanie calej powierzchni tarcza diamentowa do betonu
1 zagruntowanie za pomocg StoPox 452 EP z dodatkiem 30 % piasku frakcji 0,1-0,5 mm.

k) Utlozenie i przsaczenie na cokoliki i framugi drzwi balkonowych wktadki StoDivers V 310 za
pomoca StoPox EZ 535.

1) Warstwa gruntujaco — egalizacyjna nieréwno$ci wykonana poprzez zaciag rakla stalowa za
pomoca ok. 0,5 kg/m? StoPox 452 EP z dodatkiem 50 % piasku frakcji 0,1-0,5 mm.

m) Opcja- w przypadku pozostawania nieréwnosci posadzki lub zadolen na warstwie spadkowej
powtdrzy¢ pkt. 1.

n) Warstwa konstrukcyjna elastyczna poliuretanu wykonana poprzez zaciag raklg z zabkami S4
ok. 2-2,5 kg/m? StoPur EB 200 przewalowaé¢ walkiem kolczastym i lekko zasypaé na $§wiezo
chipsami zasyp luzny.

0) Nanie$¢ lakier StoPur VR 100 z dodatkiem 30 % Sto Ballotinii 180-300 i utozy¢ za pomoca
watka gabkowego strukturalnego.

p) Odtworzenie izolacji termicznej ze styropianu fasadowego o Amin= 0,032 [w/mK] na $cianie
1 osciezach drzwi balkonowych. Zalozenie naroznikow ochronnych z siatka na wszelkich
wystepujacych krawedziach. Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki do ocieplen o gramaturze
min. 165 gr/m?. Wykonanie tynku mineralnego o fakturze ,,baranka” gr. 2 mm i gesto$ci Sd >
1,4 g/em®, reakcja na ogien Al, wodochtonno$¢ tynku po 24h < 0,35 kg/m?. Malowanie
przygotowanych powierzchni silikonowag farba elewacyjng samoczyszczaca z dodatkami
uszlachetniajacymi  zmniejszajacymi  napiecie  powierzchniowe oraz  dodatkami
grzybobdjczymi, farba silikonowa o wspotczynniku przesigkania wody (nasigkliwo$ci) w <
0,05 kg/(m*h1/2) w kolorystyce spdjnej z istniejaca. W kalkulacji uwzgledni¢ malowanie

pelnych pionowych pasow o szerokosci dostosowanej do rozpigtosci ptyt balkonowych.
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q) Naprawa spodow i czot plyty balkonowej uwzgledniajacej ich szpachlowanie i malowanie, a w
przypadku wigkszych uszkodzen dodatkowych robdt polegajacych na skuciu luznych i
odspojonych tynkéw 1 betonu, zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia oraz uzupeinienie
ubytkow systemowa zaprawg do napraw konstrukcji betonowych.

r) Wykonanie i montaz balustrady zgodnie z opracowanym projektem technicznym Pracowni
Projektowej ,,PROFI” mgr inz. Juliusz Kulczynski przyjmujac:

- balustrada o konstrukcji stalowej, azurowej z ekranami z ptyt HPL,

- stupki i pochwyty z rury kwadratowej RK 40x40x3 (S235),

- profile podtuzne z rury prostokatnej RP 40x20x3 (S235),

- elementy zebrowania z preta okraglego @10 (S235),

- montaz / mocowanie balustrady do wierzchu ptyty balkonowej za pomoca konsol
montazowych kotwionych pretami gwintowanymi kl. 8.8 na zywicy epoksydowej

- ekran balkonowy z dwustronnej ptyty HPL Kronoplan Color grubosci 6 mm w kolorystyce
uzgodnionej z Zamawiajacym; Montaz ekranu w balustradzie po jej ostatecznym
wykonczeniu.

Calos¢ stalowej konstrukcji balustrady cynkowana i lakierowana proszkowo w kolorystyce

uzgodnionej z Zamawiajagcym. W zamknietych elementach konstrukcji nalezy wykonaé otwory

odpowietrzajace dla potrzeb cynkowania. Otwory odpowietrzajace widoczne z zewnatrz. Wyklucza
si¢ stosowanie tzw. Odpowietrzenia wewngtrznego za pomocg otworéOw ukrytych w miejscach
styku profili zamknigtych.

Wszystkie odleglosci (przeswity) pomiedzy stalowymi elementami balustrad, a takze odlegtosci

pomiedzy balustradg 1 $cianami budynku oraz pomig¢dzy dolnym pasem balustrady, a wykonczong

posadzka balkonu nie moga przekracza¢ 12 cm. Wysokos$¢ balustrady min 1,1 m nad poziomem
nowo wykonanej 1 wykonczonej posadzki.

Montaz kompletnej, prefabrykowanej balustrady przeprowadzi¢ po wykonaniu warstw

spadkowych, obrobek blacharskich, izolacji przeciwwilgociowej oraz oktadzin ceramicznych.

Montaz balustrad prowadzi¢ z ustawionych rusztowan od czota i bokéw ptyt balkonowych.

Przed przygotowaniem oferty nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcja techniczng Sto Pur EB200.

W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy niniejszym opisem a instrukcja producenta nalezy uzgodni¢
rozwigzanie z Zamawiajacym przed wykonaniem robot.

Ponizej link do filmu instruktazowego wykonania prac w systemie STO PUR EB200.

https://www.youtube.com/watch?v=110mHo5m9zY
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Wymagania ogdlne:

Wykonawca zobowigzany jest zglasza¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, w szczegolno$ci naprawy konstrukcji, wykonanie warstw spadkowych, izolacji
przeciwwodnej oraz innych elementow, ktérych ocena po wykonaniu kolejnych warstw bedzie
niemozliwa.

Prace nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem odpowiednio dobranego rusztowania,
zapewniajagcego bezpieczny dostep do miejsc prowadzenia robdt oraz zgodnego
z obowigzujacymi przepisami BHP.

W  przypadku stwierdzenia uszkodzen konstrukcyjnych wykraczajacych poza zakres
przewidziany dokumentacja, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru. Dalsze roboty w tym zakresie moga by¢ prowadzone
wylacznie po uzyskaniu ich akceptacji.

Wilgotno$¢ podtoza przed wykonaniem izolacji nalezy potwierdzi¢ pomiarem wykonanym
odpowiednim miernikiem i okaza¢ Inspektorowi Nadzoru na jego zadanie.

Wywdz, zagospodarowanie oraz utylizacja wszystkich materiatdw pochodzacych z rozbiorki
1 odpadéw powstatych podczas realizacji robodt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
wraz z zatadunkiem, transportem, przekazaniem uprawnionym podmiotom oraz poniesieniem
wszelkich kosztéw z tym zwigzanych. Na Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ dokumenty potwierdzajace prawidlowe zagospodarowanie odpadow.

Wszedzie tam, gdzie wskazano nazwe producenta lub nazwe handlowa materiatu, dopuszcza si¢
zastosowanie materiatbw rownowaznych o parametrach technicznych, uzytkowych
1 jakosciowych nie gorszych od wskazanych, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

Na 7 dni przed planowanym odbiorem robot dostarczenie dokumentacji powykonawcze;j:
atestow, deklaracji, kart technicznych, kart gwarancyjnych, instrukcji konserwacii,

dokumentacji fotograficznej robot zanikajacych.

Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie:

Stolarke okienng, elewacje, balkony sgsiednie oraz teren wokot budynku przed uszkodzeniem
1 zabrudzeniem

zasilanie placu budowy w energi¢ elektryczng i wode lub uzgodni odptatnos¢ za korzystanie
z tych mediéw z Administracja Osiedla;

organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot;

organizacj¢ zaplecza socjalnego i magazynowego.
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